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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Wstep

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostang wykonane w
ramach budowy:. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W PIASKACH.

1. 2. Zakres robot obj etych ST:

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z  Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

1.3.1 Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z
innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledniaé instrukcje
producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore
ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji
ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich
tresci i postanowien.

1.3.2 Ogdlne zasady wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badah materiatow i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
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Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.3.3. Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialtdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdbw z jakichkolwiek Zzrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzgdzen do robét.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialtdéw ponosi Wykonawca.

1.4.1. Pobranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
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zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do
pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Raporty z bada A.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.4.4 Atesty jako $ci materiatow i urz adzen.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzagdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1 Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegollnych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
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- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki rob6t poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robat,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sie.

1.5.2 Ksi ega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robo6t i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.6. Odbiory.

1.6.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.6.2 Odbiodr cz esciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.
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1.6.3 Odbidr ko ncowy robdét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
.Dokumenty do odbioru koncowego robd6t”. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowag i ST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

1.6.4 Dokumenty do odbioru ko ncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokédt odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakohczenia robat,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

1.6.5 Odbidr ostateczny .

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
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1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t
Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.12. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegolnosci Wykonawca
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ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

1.16. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0§ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2. WYKOPY POD FUNDAMENTY.

2.1 Wstep.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
zapozna¢ sie z dokumentacjg okre$lajaca potozenie urzadzeh podziemnych i w miare

Strona 8 z 42



OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES: PIASKI, UL. DWORCOWA 25 STRONA 9
INWESTOR: GMINA PIASKI Z SIEDZIBA;:
URZAD GMINY PIASKI UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

Ustugi Projektowe
,DAGBUD” Dariusz Gendera
63-800 Gostyn
ul. Mieszka |1 3/41

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45214100-1 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

mozliwosci okresli ich rzeczywiste polozenie. O kazdej rozbieznosci miedzy stanem
faktyczny a dokumentacja nalezy powiadomié Inspektora w celu uzgodnienia sposobu
dziatania. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot
ziemnych powinny zapewni¢ nienaruszenia struktury gruntu rodzimego i zachowania jego
parametrow technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowa i dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru.
2.2 Materialy.
nie wystepujg
2.3 Sprzet.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow beda prowadzone w sposéb mechaniczny
i reczny, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci wykonywania robot, prowadzone
bedzie sprzetem posiadajacym odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
2.4 Transport.
Transport gruntu odbywa¢ sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.
2.5 Wykonywanie robot.
Doktadnos¢ wykonania :

= Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci

wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,
= Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10 %,

= Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,
Odwaodnienie wykopu.
Technologia odwodnienia musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadzié¢ poza teren budowy.
Kontrola jakosci robot.
Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu, zageszczania i
wykonczenia odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych ST lub odpowiednich normach.

L |Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan.

p.

1 [Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, fata i niwelatorem w

2 | Pomiar rzednych dna wykopu | odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach

3 | Pomiar pochylenia skarp. ktore budzg watpliwo$¢

4 | Pomiar réwno$ci skarp.

5 |Badanie zageszczania | Stopien  zageszczenia  okre$li¢  dla podioza

gruntu. gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach i

do glebokosci  okreslonych w  specyfikacji
szczegOlowe).

2.6 Kontrola jako $ci robat.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z ST oraz PN-B-06050

2.7 Przepisy zwi azane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Strona 9 z 42



OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES: PIASKI, UL. DWORCOWA 25 STRONA 10
INWESTOR: GMINA PIASKI Z SIEDZIBA;:
URZAD GMINY PIASKI UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

Ustugi Projektowe
,DAGBUD” Dariusz Gendera
63-800 Gostyn
ul. Mieszka |1 3/41

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45214100-1 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PODLOZA NA GRUNCIE.

3.1 Rodzaj robot:

Wykonywanie warstw wyroéwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki
piaskowej, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu. Podtoza
z betonu B-15.

3.2 Uzywane materiaty i zakres prac:

Uzywane materialy

- Podsypka piaskowa grubosci zgodnie z projektem

- Beton B-15grubosci zgodnie z projektem,

- Materiaty pomocnicze.

Zakres prac obejmuje:

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

- Dogeszczenie gruntu rodzimego.

- Wykonanie podsypek ze zwiru sortowanego.

- Wykonanie podiozy z betonu B-15 z uwzglednieniem dylataciji.

- Pielegnacja betonu.

3.3 Zasady wykonywania robét:

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj.
konstrukcji. W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz zakfadany nalezy
dokona¢ zageszczenia na gtebokosé¢ co najmniej 50 cm. Nastepnie uklada¢ podsypke
zwirowg. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadac
warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna
by¢ taka aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

15 cm przy zageszczaniu recznym

20 cm przy zageszczaniu walcami

40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie
szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podioza aby nie wystgpito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

3.4 Metody i zakres kontroli:

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w poditozu nalezy
stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntdw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot
betonowych. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli
powinien obejmowaé wszystkie wymagane normami whasciwosci betonu. Wykonywanie
mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegaé
parametry od ktérych zalezy jako$é betonu. Konsystencja i urabialno$é mieszanki betonowej
powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane
robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na $ciskanie probek
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pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé ustalona w planie kontroli
jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m3 betonu